

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和6年度 吉の本尾越線 道路排水施設工事	分城 尾越	排水整備 L=60m	約3ヶ月	第1四半期	
令和6年度 椎谷末市線 道路排水施設工事	七折 末市	排水整備 L=45m	約3ヶ月	第1四半期	
令和6年度 中村日平線 道路排水施設工事	七折 下顔	排水整備 L=50m	約3ヶ月	第1四半期	
令和6年度 日向八戸停車場線 交通安全施設工事	七折 舟の尾	安全施設工事 L=40m	約3ヶ月	第1四半期	
令和6年度 大山荒口線 交通安全施設工事	分城 荒口	安全施設工事 L=50m	約3ヶ月	第1四半期	
令和6年度4年災 第1436号 鶴の平乙女線 道路災害復旧工事	岩井川 乙女	復旧延長 L=70.0m	約7ヶ月	第1四半期	
令和5年度 地方創生道整備推進交付金 鹿川築崎線 道路改良工事	七折 鹿川	道路改良 L=100m	約3ヶ月	第1四半期	
令和5年度 地方創生道整備推進交付金 二又上長川線 道路改良工事	分城 樅木尾	道路改良 L=155m	約7ヶ月	第1四半期	
令和5年度 地方創生道整備推進交付金 鶴の平乙女線 道路改良工事	岩井川 乙女	道路改良 L=135	約7ヶ月	第1四半期	
令和5年度 社会資本整備総合交付金 影待岩戸線 道路改良工事	七折 徳富	道路改良 L=40m	約7ヶ月	第1四半期	
令和5年度 道路メンテナンス事業 神影中崎線 五ヶ瀬橋 橋梁補修工事	岩井川神影	橋梁補修工事 N=1.0式	約3ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-2 深角地区 農地災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=7m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-5 新畑地区 農地災害復旧工事	七折 新畑	復旧延長 L=6m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-17 波瀬②地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=7.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-37 波瀬⑨地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=28m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-38 波瀬⑩地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=7.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-43 尾村②地区 農地災害復旧工事	七折 尾村	復旧延長 L=19m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-44 尾村③地区 農地災害復旧工事	七折 尾村	復旧延長 L=11m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-45 尾村④地区 農地災害復旧工事	七折 尾村	復旧延長 L=5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-50 星山②地区 農地災害復旧工事	分城 星山	復旧延長 L=8.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-52 鹿川地区 農地災害復旧工事	七折 鹿川	復旧延長 L=7m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-53 鹿川②地区 農地災害復旧工事	七折 鹿川	復旧延長 L=6.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-66 大人⑦地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=19m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-68 古園⑤地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=7.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-71 上栃の木地区 農地災害復旧工事	岩井川 上栃の木	復旧延長 L=5.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-74 椎谷⑨地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=26.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-75 椎谷⑩地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=18.0m	約6ヶ月	第1四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和4年災 442-76 椎谷⑪地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=8.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-78 竹の原②地区 農地災害復旧工事	七折 竹の原	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-84 平清水③地区 農地災害復旧工事	七折 平清水	復旧延長 L=17.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-86 一の水地区 農地災害復旧工事	七折 一の水	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-88 一の水③地区 農地災害復旧工事	七折 一の水	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-89 徳富②地区 農地災害復旧工事	七折 徳富	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-92 小崎④地区 農地災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=15.3m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-93 諸和久地区 農地災害復旧工事	見立 諸和久	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-94 諸和久②地区 農地災害復旧工事	見立 諸和久	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-96 諸和久④地区 農地災害復旧工事	見立 諸和久	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-97 波瀬⑭地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-98 波瀬⑮地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=18.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-99 深角②地区 農地災害復旧工事	見立 諸和久	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-100 深角②地区 農地災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=9.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-101 深角③地区 農地災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-102 深角④地区 農地災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=9.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-104 後梅地区 農地災害復旧工事	岩井川 後梅	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-107 大瀬地区 農地災害復旧工事	岩井川 大瀬	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-110 二又地区 農地災害復旧工事	分城 二又	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-111 波瀬⑰地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=12.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-115 上栃の木②地区 農地災害復旧工事	岩井川 上栃の木	復旧延長 L=23.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-117 池の元地区 農地災害復旧工事	岩井川 池の元	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-121 中川地区 農地災害復旧工事	七折 中川	復旧延長 L=9.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-122 波瀬⑱地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=20.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-123 平底④地区 農地災害復旧工事	七折 平底	復旧延長 L=9.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-124 平底⑤地区 農地災害復旧工事	七折 平底	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-125 一の水⑤地区 農地災害復旧工事	七折 一の水	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第1四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和4年災 442-128 星山⑥地区 農地災害復旧工事	分城 星山	復旧延長 L=6.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1036 大人⑪地区 用水路災害復旧工事	岩井川 大人上	復旧延長 L=3.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1024 大楠②地区 農道災害復旧工事	岩井川 大楠	復旧延長 L=5.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1026 大菅⑤地区 用水路災害復旧工事	七折 大菅	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1027 尾村⑤地区 用排水路災害復旧工事	七折 尾村	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1029 樅木尾地区 農道災害復旧工事	分城 樅木尾	復旧延長 L=6.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1030 小糸②地区 農道災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=15.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1031 一の水④地区 農道災害復旧工事	七折 一の水	復旧延長 L=7.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1032 横迫地区 農道災害復旧工事	岩井川 横迫	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1034 深角⑤地区 農道災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=10.5m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1035 深角⑥地区 農道災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1039 上小原⑥地区 用水路災害復旧工事	岩井川 上小原	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和4年災 442-1042 大人⑬地区 用水路災害復旧工事	岩井川 追川	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-16 椎谷④地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-25 平清水地区 農地災害復旧工事	七折 平清水	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-30 諸和久地区 農地災害復旧工事	見立 諸和久	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1002 横迫地区 農道災害復旧工事	岩井川 横迫	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1003 深角地区 農道災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1004 椎谷③地区 農道災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1005 平底②地区 農道災害復旧工事	七折 平底	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1007 日向平地区 農道災害復旧工事	岩井川 日向平	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1008 平底③地区 農道災害復旧工事	七折 平底	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
令和5年災 442-1009 鹿川地区 農道災害復旧工事	七折 鹿川	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第1四半期	
森林環境保全整備事業 後梅・二ツ橋線 林業専用道開設工事	岩井川 滝口の林	林業専用道開設 L=150m	約7ヶ月	第1四半期	
令和4年災 竹の原・諸和久線(1号箇所) 林道災害復旧工事	見立 日平山	復旧延長 L=15.0m	約4ヶ月	第1四半期	
令和5年災 宇目・須木線(1号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 市の山	復旧延長 L=26.0m	約8ヶ月	第1四半期	
令和4年災 塚原・山中線(1号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 畑の雄	復旧延長 L=23.0m	約5ヶ月	第1四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和4年災 塚原・山中線(2号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 畑の雄	復旧延長 L=5.0m	約3ヶ月	第1四半期	
令和4年災 塚原・山中線(3号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 畑の雄	復旧延長 L=15.0m	約4ヶ月	第1四半期	
令和4年災 山の頭線(2号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 山の頭	復旧延長 L=19.0m	約4ヶ月	第1四半期	
令和4年災 黒仁田線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 黒仁田	復旧延長 L=33.0m	約3ヶ月	第1四半期	
令和4年災 松の内線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 平崎	復旧延長 L=8.0m	約3ヶ月	第1四半期	
令和4年災 松の内線(2号箇所) 林道災害復旧工事	見立 日平山	復旧延長 L=8.0m	約3ヶ月	第1四半期	
令和4年災 俵石線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 徳富	復旧延長 L=20.0m	約4ヶ月	第1四半期	
令和4年災 俵石線(2号箇所) 林道災害復旧工事	七折 徳富	復旧延長 L=11.0m	約4ヶ月	第1四半期	
令和4年災 俵石線(3号箇所) 林道災害復旧工事	七折 徳富	復旧延長 L=18.0m	約4ヶ月	第1四半期	
令和4年災 丹助岳線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 矢筈岳	復旧延長 L=28.0m	約5ヶ月	第1四半期	
令和4年災 丹助岳線(2号箇所) 林道災害復旧工事	七折 矢筈岳	復旧延長 L=9.0m	約3ヶ月	第1四半期	
令和5年災 竹の原・中川線 林道災害復旧工事	七折 田下	法面保護工 A=250㎡	約4ヶ月	第1四半期	
令和6年度 新日之影池の元線 道路排水施設工事	岩井川 大楠	排水整備 L=25m	約3ヶ月	第2四半期	
令和6年度 社会資本整備総合交付金 影待岩戸線 道路改良工事	七折 徳富	道路改良工事 L=80m	約6ヶ月	第2四半期	
令和6年度 社会資本整備総合交付金 吾味椎野線 道路改良工事	分城 吾味	道路改良工事 L=30m	約4ヶ月	第2四半期	
令和6年度 道路メンテナンス事業 神影中崎線 五ヶ瀬橋 橋梁補修工事	岩井川 神影	橋梁補修工事 N=1.0式	約6ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第424号 大園飯干線 道路災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=5.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第444号 神影立岩線 道路災害復旧工事	岩井川 中尾	復旧延長 L=11.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第932号 築崎二又線 道路災害復旧工事	岩井川 二又	復旧延長 L=24.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第933号 築崎二又線 道路災害復旧工事	岩井川 二又	復旧延長 L=22.6m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1016号 吾味小崎線 道路災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=11.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1017号 吾味小崎線 道路災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=16.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1019号 横迫田元線 道路災害復旧工事	岩井川 横迫	復旧延長 L=26.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1179号 二又中小屋線 道路災害復旧工事	分城 古園	復旧延長 L=24.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1185号 吾味椎野線 道路災害復旧工事	分城 吾味	復旧延長 L=11.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1186号 鶴の平諸塚線 道路災害復旧工事	岩井川 草仏	復旧延長 L=16.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1188号 日之影水無平線 道路災害復旧工事	七折楠原下	復旧延長 L=23.0m	約7ヶ月	第2四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和6年度4年災 第1312号 大瀬川 河川災害復旧工事	岩井川 大瀬	復旧延長 L=20.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1313号 綱の瀬川 河川災害復旧工事	七折 鹿川	復旧延長 L=39.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1317号 日之影家代線 道路災害復旧工事	岩井川 大瀬	復旧延長 L=14.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1320号 吾味椎野 道路災害復旧工事	分城 吾味	復旧延長 L=113.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度4年災 第1441号 二又上長川線 道路災害復旧工事	分城 鳥屋の平下	復旧延長 L=77.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第51号 長谷川中尾線 道路災害復旧工事	七折 中尾	復旧延長 L=5.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第52号 興地はじの尾線 道路災害復旧工事	分城 興地	復旧延長 L=7.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第53号 椀先戸川線 道路災害復旧工事	七折 戸川	復旧延長 L=7.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第262号 日之影宇納間線 道路災害復旧工事	分城 星山	復旧延長 L=6.5m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第263号 吉の本三本松線 道路災害復旧工事	分城 河内	復旧延長 L=9.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第265号 神影立岩線 道路災害復旧工事	岩井川 中尾	復旧延長 L=5.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第266号 築崎二又線 道路災害復旧工事	分城 二又	復旧延長 L=3.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第267号 田吹杉の平線 道路災害復旧工事	分城 田吹	復旧延長 L=3.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第268号 古園大人線 道路災害復旧工事	岩井川大人仁田野	復旧延長 L=20.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第246号 吉の本尾越線 道路災害復旧工事	分城 尾越	復旧延長 L=21.5m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第250号 日之影宇納間線 道路災害復旧工事	分城 星山	復旧延長 L=4.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第254号 吾味星山線 道路災害復旧工事	分城 田吹	復旧延長 L=23.5m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第261号 興地はじの尾線 道路災害復旧工事	分城 興地	復旧延長 L=13.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和6年度5年災 第262号 日之影家代線 道路災害復旧工事	分城 椀木尾	復旧延長 L=17.0m	約7ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1 大人地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-4 古園地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=4m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-6 新畑②地区 農地災害復旧工事	七折 新畑	復旧延長 L=3.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-8 大人③地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=19m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-9 大人④地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=9m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-11 古園②地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=12m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-12 上小原地区 農地災害復旧工事	岩井川 上小原	復旧延長 L=7.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-16 袴谷②地区 農地災害復旧工事	七折 袴谷	復旧延長 L=4m	約6ヶ月	第2四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和4年災 442-20 波瀬④地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=11.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-21 古園③地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=8.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-25 袴谷③地区 農地災害復旧工事	七折 袴谷	復旧延長 L=4m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-26 波瀬⑦地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=23.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-27 波瀬⑧地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=16.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-28 平底④地区 農地災害復旧工事	七折 平底	復旧延長 L=3m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-34 楠原地区 農地災害復旧工事	七折 楠原	復旧延長 L=10.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-36 袴谷⑤地区 農地災害復旧工事	七折 袴谷	復旧延長 L=30.3m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-46 乙女地区 農地災害復旧工事	岩井川 乙女	復旧延長 L=5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-47 乙女②地区 農地災害復旧工事	岩井川 乙女	復旧延長 L=5.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-49 小崎地区 農地災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=7m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-51 八戸地区 農地災害復旧工事	七折 八戸	復旧延長 L=14m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-54 鹿川③地区 農地災害復旧工事	七折 鹿川	復旧延長 L=5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-57 星山③地区 農地災害復旧工事	分城 星山	復旧延長 L=4.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-58 中村地区 農地災害復旧工事	七折 中村	復旧延長 L=8m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-61 松株②地区 農地災害復旧工事	七折 松株	復旧延長 L=11.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-65 大人⑥地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=14m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-67 大人⑧地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=11m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-69 大楠地区 農地災害復旧工事	岩井川 大楠	復旧延長 L=5.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-70 古園⑥地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=5.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-73 大人⑩地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=8.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-77 中村②地区 農地災害復旧工事	七折 中村	復旧延長 L=5.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-79 楠原②地区 農地災害復旧工事	七折 楠原	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-80 大菅③地区 農地災害復旧工事	七折 大菅	復旧延長 L=13.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-81 大菅④地区 農地災害復旧工事	七折 大菅	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-82 新畑③地区 農地災害復旧工事	七折 新畑	復旧延長 L=6.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-83 新畑④地区 農地災害復旧工事	七折 新畑	復旧延長 L=9.5m	約6ヶ月	第2四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和4年災 442-85 椈先地区 農地災害復旧工事	七折 椈先	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-87 一の水②地区 農地災害復旧工事	七折 一の水	復旧延長 L=4.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-90 中尾地区 農地災害復旧工事	七折 中尾	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-91 中尾②地区 農地災害復旧工事	七折 中尾	復旧延長 L=4.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-95 諸和久③地区 農地災害復旧工事	見立 諸和久	復旧延長 L=9.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-103 波瀬⑯地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-105 後梅②地区 農地災害復旧工事	岩井川 後梅	復旧延長 L=6.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-106 後梅③地区 農地災害復旧工事	岩井川 後梅	復旧延長 L=6.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-108 尾払地区 農地災害復旧工事	岩井川 尾払	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-109 尾越地区 農地災害復旧工事	分城 尾越	復旧延長 L=34.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-113 宮水②地区 農地災害復旧工事	七折 宮水	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-114 上小原⑤地区 農地災害復旧工事	岩井川 上小原	復旧延長 L=20.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-116 波瀬⑰地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=12.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-118 大人⑩地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人中村	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-119 草仁田地区 農地災害復旧工事	分城 草仁田	復旧延長 L=9.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-120 宮水③地区 農地災害復旧工事	七折 宮水	復旧延長 L=18.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-126 小崎⑤地区 農地災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=30.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-127 小崎⑥地区 農地災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=14.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-129 滝の内地区 農地災害復旧工事	七折 滝の内	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-130 興地②地区 農地災害復旧工事	分城 興地	復旧延長 L=9.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-132 大人⑫地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-142 吐の内地区 農地災害復旧工事	七折 吐の内	復旧延長 L=4.5m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-148 鹿川⑤地区 農地災害復旧工事	七折 鹿川	復旧延長 L=28m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1041 新地山地区 用水路災害復旧工事	分城 新地山	復旧延長 L=11.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1043 大人⑮地区 用水路災害復旧工事	岩井川 追川	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1044 大人⑯地区 用水路災害復旧工事	岩井川 追川	復旧延長 L=11.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1045 大楠③地区 用水路災害復旧工事	岩井川 追川	復旧延長 L=16.0m	約6ヶ月	第2四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和4年災 442-1049 鳥迫地区 用水路災害復旧工事	分城 樅木尾	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1050 興地③地区 用水路災害復旧工事	分城 興地	復旧延長 L=12.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和4年災 442-1037 中尾④地区 農道災害復旧工事	七折 中尾	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-1 宮水地区 農地災害復旧工事	七折 宮水	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-2 椎谷地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-3 滝の内地区 農地災害復旧工事	七折 滝の内	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-4 中村地区 農地災害復旧工事	七折 中村	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-5 大人地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=12.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-6 大人②地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=17.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-7 大人③地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-8 大人④地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-9 波瀬②地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-10 古園地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=14.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-11 崎の原地区 農地災害復旧工事	七折 崎の原	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-12 松株地区 農地災害復旧工事	七折 松株	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-13 上小原地区 農地災害復旧工事	岩井川 上小原	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-14 椎谷②地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=21.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-15 椎谷③地区 農地災害復旧工事	七折 椎谷	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-17 深角②地区 農地災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-18 深角③地区 農地災害復旧工事	七折 深角	復旧延長 L=9.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-19 平底地区 農地災害復旧工事	七折 平底	復旧延長 L=7.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-20 一の水地区 農地災害復旧工事	七折 一の水	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-21 波瀬③地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-22 波瀬④地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-23 松株②地区 農地災害復旧工事	七折 松株	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-24 松株③地区 農地災害復旧工事	七折 松株	復旧延長 L=16.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-26 楠原地区 農地災害復旧工事	七折 楠原	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和5年災 442-27 楠原②地区 農地災害復旧工事	七折 楠原	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-28 八戸地区 農地災害復旧工事	七折 八戸	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-29 中川地区 農地災害復旧工事	七折 中川	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-31 大楠地区 農地災害復旧工事	岩井川 大楠	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-32 小崎地区 農地災害復旧工事	岩井川 小崎	復旧延長 L=34.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-33 河内地区 農地災害復旧工事	分城 河内	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-34 田吹地区 農地災害復旧工事	分城 田吹	復旧延長 L=3.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-35 大山地区 農地災害復旧工事	分城 大山	復旧延長 L=6.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-36 滝の内②地区 農地災害復旧工事	七折 滝の内	復旧延長 L=11.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-37 下小原地区 農地災害復旧工事	分城 下小原	復旧延長 L=14.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-38 古園②地区 農地災害復旧工事	岩井川 古園	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-39 七折中尾地区 農地災害復旧工事	七折 中尾	復旧延長 L=10.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-40 波瀬⑤地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=8.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-41 西宮水地区 農地災害復旧工事	七折 西宮水	復旧延長 L=11.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-42 大人⑤地区 農地災害復旧工事	岩井川 大人	復旧延長 L=5.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-1001 波瀬地区 用排水路災害復旧工事	七折 波瀬	復旧延長 L=4.0m	約6ヶ月	第2四半期	
令和5年災 442-1006 滝の内③地区 農道災害復旧工事	七折 滝の内	復旧延長 L=23.0m	約6ヶ月	第2四半期	
農業水路等長寿命化・防災減災事業 小崎2期地区 用水路蓋設置工事	分城 大平	用水路蓋設置 L=170m	約6ヶ月	第2四半期	
農業水路等長寿命化・防災減災事業 八戸期地区 用水路整備工事	分城 八戸	用水路蓋設置 L=220m	約6ヶ月	第2四半期	
県単独土地改良事業 波瀬地区 用排水路整備工事	七折 波瀬	水路工 L=61.5m	約6ヶ月	第2四半期	
地方創生道整備推進交付金事業 大菅線 林道開設工事	七折 大菅	林道開設 L=400m	約7ヶ月	第2四半期	
地方創生道整備推進交付金事業 宇目・須木線 林道舗装工事	岩井川 大台場	アスファルト舗装 L=1000m	約7ヶ月	第2四半期	
環境配慮型路網機能強化事業 山の頭線 林道舗装工事	岩井川 山の頭	アスファルト舗装 L=400m	約5ヶ月	第2四半期	
県単林道網総合整備事業 黒原・煤市線 安全施設設置工事	見立 煤市	ガードレール設置 L=150m	約3ヶ月	第2四半期	
県単林道網総合整備事業 十二町線 安全施設設置工事	岩井川 古園	ガードレール設置 L=160m	約3ヶ月	第2四半期	
令和6年度 日之影宇納間線 道路排水施設工事	分城 星山	排水整備 L=20m	約3ヶ月	第3四半期	
令和6年度 仁田原上線 道路排水施設工事	岩井川 古園	横断溝整備 L=5.0m	約3ヶ月	第3四半期	

令和6年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
令和6年度 鳥屋の平下線 道路排水施設工事	分城 鳥屋の平	排水整備 L=50m	約3ヶ月	第3四半期	
令和6年度 平底長迫線 道路排水施設工事	七折 平底	排水整備 L=50m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 山の頭線(1号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 山の頭	復旧延長 L=5.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 内ノ口線(1号箇所) 林道災害復旧工事	岩井川 内の口	復旧延長 L=8.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 竹の原・中川線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 田下	復旧延長 L=7.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 釣鐘谷線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 下中園	復旧延長 L=35.0m	約5ヶ月	第3四半期	
令和5年災 釣鐘線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 下中園	復旧延長 L=10.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 樅木尾・鳥屋の平線(1号箇所) 林道災害復旧工事	分城 樅木尾	復旧延長 L=9.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 黒仁田線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 黒仁田	復旧延長 L=8.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 松の内線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 平崎	復旧延長 L=46.0m	約9ヶ月	第3四半期	
令和5年災 丹助線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 矢筈岳	復旧延長 L=12.0m	約4ヶ月	第3四半期	
令和5年災 丹助岳線(1号箇所) 林道災害復旧工事	七折 田下	復旧延長 L=20.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 丹助岳線(2号箇所) 林道災害復旧工事	七折 矢筈岳	復旧延長 L=7.0m	約3ヶ月	第3四半期	
令和5年災 丹助岳線(3号箇所) 林道災害復旧工事	七折 矢筈岳	復旧延長 L=21.0m	約4ヶ月	第3四半期	